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OPIS 
 
I.          CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Opis ogólny zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wodnej (km 199,200) oraz punktu 
cumowniczego (km 198,900) na rzece Odrze w Brzegu Dolnym zlokalizowanych na działkach nr 54 oraz 
55 obręb Brzeg Dolny. Na przedmiot zamówienia składają się niezbędne prace przedprojektowe, prace 
projektowe oraz roboty budowlane w zakresie określonym projektem wykonawczym.   

 

1.1. Charakterystyka prac przedprojektowych 

 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona niezbędny zakres prac 
przedprojektowych, na które składają się: 

 opracowanie map do celów projektowych terenu planowanej inwestycji; 

 szczegółowe badania geotechniczne wraz z dokumentacją geotechniczną podłoża w obszarze 
planowanych robót fundamentowych; 

 wystąpienie i uzyskanie do właściwych gestorów obiektów i sieci o wydanie technicznych warunków 
przyłączenia i realizacji robót dla obiektów wchodzących w zakres inwestycji; 

 operaty wodno-prawne (przystań, punkt cumowniczy, wylot zrzutu wód deszczowych wraz z 
uzgodnieniami RZGW i uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych); 

 raporty o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie  decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony 
środowiska;   

   
  Ponadto, potencjalny Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu, do zaopiniowania, 
wstępne założenia projektowe przedstawiające rozwiązania przedmiotowej inwestycji. Zamawiający 
zgłosi swoje zastrzeżenia, oraz uwagi co do proponowanych rozwiązań, a także wyda ewentualne 
zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym.  

 

1.2. Charakterystyka i zakresy prac projektowych 
 Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.03.120.1133) i uzyska dla nich wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.  
 Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędnym jest 
uzyskanie ze strony Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym.  
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje :  

 projekty wykonawcze, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych,  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
 Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczy oraz Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przed ich skierowaniem do 
realizacji, w celu ustalenia ich zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu :  

 harmonogram realizacji inwestycji,  

 harmonogram płatności,  

 projekt zagospodarowania placu budowy,  
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 projekt organizacji robót,  

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),  

 plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.  
 
 Wszystkie ww. dokumenty muszą uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Powyższe 
obowiązki Wykonawcy wynikają z warunków szczególnych i warunków ogólnych kontraktu.  
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 Ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, tj.: wstępne 
założenia projektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą uzyskać pozytywne uzgodnienie od Inżyniera 
Kontraktu oraz Zamawiającego.  

 

1.3. Charakterystyka i zakresy robót budowlanych 
Zakres programu obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla poniżej wyszczególnionych 

wielkości obiektów oraz zakresów robót. 
 

1.3.1. Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót rozbiórkowych dotyczy wyłącznie obszaru punktu cumowniczego i obejmuje rozbiórkę 
górnej, niezwiązanej warstwy kamiennego muru oporowego towarzyszącemu ścieżce łączącej poziom 
tarasu założenia pałacowo-parkowego z wypłaszczeniem nadbrzeżnym, na którym zlokalizowano ciąg 
pieszy wraz z nadbrzeżem punktu cumowniczego. 

 
Tabela 1 - Zakres robót rozbiórkowych - punkt cumowniczy 

Lp. Zadanie-punkt cumowniczy j.m. Ilość 

1.1 Rozbiórka zewnętrznej warstwy muru oporowego m3 5,40 

1.2 Wykopy towarzyszące robotom rozbiórkowym m3 2,35 

1.3 Wycinaka sanitarna drzew drzew i zarośli kpl. 1 

Uwaga: wycinki należy poprzedzić oceną dendrologiczną drzew i krzewów zaroślowych, określającą 
zakres cięć sanitarnych. 

 

1.3.2. Roboty ziemne 
 Przystań rzeczna 

 Roboty ziemne w obszarze przystani rzecznej związane są z makroniwelacyjnym 
ukształtowaniem płaszczyzny parkingowej, korytowaniem, przemodelowaniem i uformowaniem skarpy 
oraz usunięciem osadów z pola międzyostrogowego. 

 
Tabela 2 - Zakres robót ziemnych-przystań rzeczna 

Lp. Zadanie-przystań rzeczna j.m. Ilość 

2.1 Bagrowanie obszaru międzyostrogowego m3 1300 

2.2 Usunięcie ziemi roślinnej  m3 1000 

2.3 Prace makroniwelacyjne, skarpowanie m3 2100 

2.4 Korytowanie drogi dojazdowej, parkingu i chodników m3 900 

2.5 Usunięcie z cyplów ostrogowych nanosu m3 50 

2.6 Wycinka sanitarna drzew i zarośli kpl. 1 
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 Punkt cumowniczy 

 Roboty ziemne w obszarze punktu cumowniczego związane są z makroniwelacyjnym 
ukształtowaniem płaszczyzny parkingowej, przemodelowaniem skarpy oraz bagrowaniem pola 
międzyostrogowego. 

 
Tabela 3 - Zakres robót ziemnych-punkt cumowniczy 

Lp. Zadanie-punkt cumowniczy j.m. Ilość 

3.1 Bagrowanie obszaru międzyostrogowego m3 1500 

3.2 Usunięcie ziemi roślinnej  m3 180 

3.3 Prace makroniwelacyjne, skarpowanie m3 600 

3.4 Korytowanie chodników m3 60 

3.5 Usunięcie z cyplów ostrogowych nanosu m3 200 

3.6 Wycinka sanitarna drzew i zarośli kpl. 1 

 

1.3.3. Roboty hydrotechniczne 
 

 Związane są z budową nabrzeża zarówno przystani jak i punktu cumowniczego i polegają na 
wykonaniu palowanych ścian szczelnych z grodzic G-62 wraz z ich zakotwieniem przy pomocy ściągów 
stalowych ø 47  o długości około 600cm  za pomocą tarcz żelbetowych, iniekcyjnych kotw buławowych 
lub drugiej ścianki z grodzic jw. Odstęp prętów kotwiących co około 400 cm. Ścianka szczelna w 
punktach wyprowadzenia prętów kotwiących należy wykonać w formie zamkniętego grodzicami, 
zabetonowanego pala. Orientacyjna wysokość głównych ścianek szczelnych~800cm. Wysokość ścianek 
kotwiących ~200cm (w przypadku przyjęcia do realizacji tego wariantu). Oprócz prac wyżej 
wymienionych, niezbędne jest uzupełnienie obrukowania ostróg oraz ustabilizowanie podłoża akwenów 
manewrowych (po wybagrowaniu i usunięcia namułów) zarówno przystani rzecznej jak i punktu 
cumowniczego. 

 
Tabela 4 - Zakres robót hydrotechnicznych - przystań rzeczna 

Lp. Zadanie-przystań rzeczna j.m. Ilość 

4.1 Palowa ściana szczelna h~8m z grodzic G-62 mb 98 

4.2 *Palowa ścianka kotwiąca h~2m z grodzic jw. lub 

*Tarcze żelbetowe kotwiące 80x80x8 co 4,00m 

mb 98 

szt 25 

4.3 Ściągi ø 47, L~ 6mb szt 25 

4.4 Drabinki ratownicze L=160cm, b=30cm szt 3 

4.5 Naprawa cyplów ostrogowych - uzupełnienie ubytków brukarskich m2 60 

4.6 Stabilizacja dna akwenu manewrowego - narzut z kamienia 
łamanego w warstwie ~30cm z częściowym odzyskiem z bagrowania 
na geowłókninie separacyjnej   

m2 2400 

4.7 Zbrojenie i betonowanie nadbrzeża z zastosowaniem betonu 
szczelnego C 30/37 (B-35) oraz wykonaniem płukanej 
antypoślizgowej nawierzchni  

m3 240 

4.8 Dalby cumownicze po trzy przy każdej z ostróg szt 6 

4.9 Pachoły cumownicze Pachoły cumownicze ZL-22 co max 20 metrów szt 4 
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Tabela 5 - Zakres robót hydrotechnicznych - punkt cumowniczy 

Lp. Zadanie-przystań rzeczna j.m. Ilość 

5.1 Palowa ściana szczelna h~8m mb 89 

5.2. *Palowa ścianka kotwiąca h~2m lub 

*Tarcze żelbetowe kotwiące 80x80x8 co 4,00m 

mb 75 

szt 22 

5.3. Ściągi ø 48 L~ 5mb szt 22 

5.4. Drabinki ratownicze L=180cm, b=30cm szt 4 

5.5. Naprawa cyplów ostrogowych - uzupełnienie ubytków brukarskich m2 80 

5.6. Stabilizacja dna akwenu manewrowego - narzut z kamienia 
łamanego w warstwie ~30cm z na geowłókninie separacyjnej   

m2 950 

5.7. Zbrojenie i betonowanie nadbrzeża z zastosowaniem betonu 
szczelnego C 30/37 (B-35) oraz wykonaniem płukanej 
antypoślizgowej nawierzchni  

m3 150 

5.8 Montaż polerów cumowniczych krzyżowych podwójnych M 8886 mat. 
A4 / AISI 316 co 300 cm 

szt 18 

Uwaga:  
w obu tabelach w poz. 1.2. podano alternatywne, równoważne (oznaczone gwiazdką) rozwiązania do 
przyjęcia na etapie projektowych opracowań wykonawczych. Do przyjęcia jest także buławowy system 
kotwiący. Podane wartości są szacunkowe i winny być skorygowane do wartości wynikających z 
projektów wykonawczych. 

 

1.3.4. Roboty drogowe 

 Przystań rzeczna 

Roboty związane są z realizacją zjazdu z ulicy Przejazd, parkingu z placem manewrowym oraz 
chodnikami w obszarze przystani rzecznej.  

 
Tabela 6 - Zakres robót drogowych - przystań rzeczna 

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

6.1 Droga z kostki granitowej 15/17 na podbudowie, z krawężnikiem 
kamiennym ulicznym. Nośność 115 kN/oś 

m2 1090 

6.2 Chodniki-ścieżki piesze z kostki granitowej 10/11 na podbudowie z 
chudego betonu w obrzeżach betonowych 

m2 425 

6.3 Chodnik - pochylnia obalustradowana dla osób niepełnosprawnych o 
nawierzchni z betonu płukanego na podbudowie z chudego betonu w 
obrzeżach betonowych 

m2 45 

6.4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-balustrady nabrzeża (rury ø 47 
INOX lub ocynk) 

mb 95 

6.4 Oznakowanie pionowe szt. 4 

6.5 Oznakowania poziome kom. 1 
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  Punkt cumowniczy 

Roboty związane są z realizacją chodników i ciągów spacerowych . 

 

Tabela 7 - Zakres robót drogowych - punkt cumowniczy 

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

7.1 Chodnik i ścieżka i ścieżki piesze z kostki granitowej 10/11 na 
podbudowie z chudego betonu w obrzeżach betonowych 

m2 255 

7.2 Nawierzchnie z betonu płukanego  obrzeżach betonowych m2 480 

7.3 Chodnik - pochylnia obalustrowana dla osób niepełnosprawnych o 
nawierzchni z betonu płukanego na podbudowie z chudego betonu w 
obrzeżach betonowych 

m2 35 

7.4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-balustrady nabrzeża (rury ø 47 
INOX lub ocynk) 

mb 55 

7.5 Oznakowanie pionowe (tablice informacyjne) szt. 4 

7.6 Oznakowania poziome kom 1 

 

1.3.5. Roboty sieciowe 
 
 Odwodnienie parkingu typu liniowego KS 150 z podpięciem przykanalikami kd150 do 
kanalizacji KD250 uzbrojonej w betonowe studnie rewizyjne ø 1000. Zrzut wód opadowych poprzez 
betonowy separator koalescencyjny o przepustowości jak np. AQUAFIX K-40. 

 

1.3.6. Roboty oświetleniowe 
 

 Oświetlenie podstawowe terenu zaprojektowano w formie 10 latarń ART-METAL typu 
W13/2 o wysokości 450cm z których 6 usytuowano na koronie skarpy równolegle do nabrzeża 
a 4 latarnie po drugiej stronie dojazdu Okablowanie  YKY 4x6.Do oświetlenia specjalistycznego 
nabrzeża przystani przewidziano wykorzystanie istniejącego masztu oświetleniowego  przystani 
promowej uzupełnionego o oprawy typu TEMPO 3 SWF330 1xSON – T250 W CON A/45 lub 
analogiczne. 

 

1.3.7. Roboty kamieniarskie 

 Obok robót brukarskich i krawężnikowych opisanych w robotach drogowych, zakłada się 
wykonanie schodów terenowych, zarówno w obszarze przystani rzecznej jak i punktu cumowniczego z 
ciosów - ciętych bloków granitowych montowanych na podbudowie betonowej wylewanej na 
komprymowanych warstwach żwirowych lub tłuczniowych.  
 
Tabela 8 - Schody terenowe - przystań rzeczna  

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

8.1 Schody terenowe nr 1 ciosy granitowe cięte   m3 3,4 

8.2 Schody terenowe nr 2 ciosy granitowe cięte   m3 3,4 

 
Tabela 9 - Schody terenowe - punkt cumowniczy  

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

9.1 Schody terenowe nr 1 ciosy granitowe cięte   m3 23,00 
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9.2 Schody terenowe nr 2 ciosy granitowe cięte   m3 0,70 

Uwaga: realizacja głównych schodów terenowych, łączących poziom założenia pałacowo-parkowego 
wiąże się z przebudową balustrady kamiennej wieńczącej koronę muru oporowego. 
 

1.3.8. Elementy małej architektury 

 W ramach zadania zarówno w obszarze przystani rzecznej jak i punktu cumowniczego 
istotnym elementem małej architektury bok innych dyspozycji winne być tablice informacyjno–
promocyjne do dyspozycji UM Brzeg Dolny, RZGW, oraz żeglugi odrzańskiej. 
 

Tabela 10 - Elementy małej architektury-przystań rzeczna  

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

10.1 Tablica informacyjna  kpl. 2 

10.2 Kosze na śmieci w obudowie drewnianej kpl. 3 

10.3 Elementy balustradowe pochylni (ocynk lub INOX) mb 60 

10.4 Lampy oświetlenia terenu przystani szt. 10 

10.5 Ławki  szt 8 

 
Tabela 11 - Elementy małej architektury-punkt cumowniczy 

Lp. Zadanie j.m. Ilość 

11.1 Tablica informacyjna  kpl. 2 

11.2 Kosze na śmieci w obudowie drewnianej kpl. 3 

11.3 Elementy balustradowe pochylni (ocynk lub INOX) mb 44 

10.4 Lampy oświetlenia terenu przystani szt. 8 

10.5 Ławki  szt 14 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamierzenia 

 
2.1. Istniejące urządzenia komunikacyjne 

 Realizacja i oddanie do użytku mostu drogowego przez Odrę poniżej przeprawy promowej 
odbierze tej przeprawie ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania z wyjątkiem znaczenia historyczno- 
sentymentalnego. Stąd też zdecydowano się na zlokalizowanie przystani pasażerskiej bezpośrednio w 
sąsiedztwie przeprawy promowej z wykorzystaniem istniejącej drogi dojazdowej Przejazd (droga 
powiatowa) z włączeniem w nią zjazdu do projektowanej przystani rzecznej.  

 
2.2. Istniejące uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe 

  Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze chronionym „Natura 2000”, określony 
terminem „Odrzańskie  Łęgi– PLH020018", mającym swój początek na linii mostu kolejowego. 
Planowane zagospodarowanie terenu oraz ewentualne roboty budowlane nie wpłyną istotnie, na jakość i 
stan siedlisk oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, a także na spójność 
tego obszaru o ile ewentualne prace prowadzone będą poza okresem lęgowym. Na terenie planowanej 
lokalizacji inwestycji brak jest zaewidencjonowanych pomników przyrody.  
 Uwaga: na etapie opracowywania projektu budowlanego zgodnie z Prawem Ochrony 
Środowiska (DZ.U. z 2008r. nr 25 poz 150 z późn.zm.) niezbędne będzie sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia właściwego urzędu ochrony środowiska.   
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2.3. Uwarunkowania hydrologiczne 

 Opracowanie niniejsze wykonano z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z inwestycji 
znajdujących się w fazie realizacji a dotyczących budowy stopnia wodnego w Malczycach (Rzeczyce) 
oraz budowy mostu drogowego przez Odrę, poniżej przeprawy promowej. Realizacja i oddanie stopnia 
wodnego w Malczycach i związana z tym "cofka" do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, ustabilizuje 
poziom zwierciadła rzeki na poziomie NPP=101,40 z jednoczesną redukcją wpływu ostróg jako czynnika 
kształtującego rzekę i jej nurt. Z uzyskanych danych NPP oraz WWŻ wyniesie 101,40 a wartość MWŻ 
102,70. Dla tych wartości przyjęto rzędne nabrzeży przystani jak i punktu cumowniczego.  
 Z uwagi na lokalizację zarówno przystani jak i punktu cumowniczego w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią na etapie projektu budowlanego należy uzyskać Decyzję 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwalniającą od zakazu 
prowadzenia na terenie bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Odry robót związanych z 
budową tychże wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

2.4. Uwarunkowania geologiczne 

 Dolina Odry - Pradolina Wrocławska wypełniona jest plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami 
rzecznymi w postaci tarasów - niższego, holoceńskiego, wysłanego madami i wyższych plejstoceńskich 
piaszczystych. W obszarze lokalizacji stopnia wodnego i poniżej ma typowo aluwialną budowę 
geologiczną. Wierzchnie warstwy, o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, są czwartorzędowymi 
osadami aluwialnymi (piaski, żwiry, mady). Poniżej tych utworów zalegają trudno przepuszczalne utwory 
trzeciorzędowe, tzw. iły poznańskie, skonsolidowane przez lodowiec, których miąższość osiąga 
miejscami 100 m. 
 Występujące na odcinku planowanych lokalizacji przystani oraz punktu cumowniczego 
podprądowe ostrogi rzeczne mają typową konstrukcję palowo-faszynową  z ciężkim wypełnieniem 
kamienno-gruntowym i zewnętrznym obrukowaniem kostką granitową. Zatoki międzyostrogowe, 
wypełnione są w różnym stopniu drobnoziarnisty namułem o cechach spoistych. Identycznym namułem 
o miąższości do 100cm pokryty jest zarówno brzeg północny jak i duże fragmenty ostróg. Główki 
większości ostróg noszą ślady zniszczeń (ubytki zewnętrznej obudowy kamiennej). Prawobrzeżny 
stopień odkładu namułów jest głównie popowodziową pozostałością  z roku 1997 oraz 2010. 
 Proponowana w koncepcji lokalizacja zarówno przystani jak i punktu cumowniczego w polach 
międzyostrogowych wymagać będzie prac bagrowniczych.  

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

3.1. Własności funkcjonalno-użytkowe przystani odrzańskiej żeglugi turystycznej 

 Przystań rzeczna 

 Ma umożliwić cumowanie statków turystycznych żeglugi odrzańskiej oraz nieskomplikowaną 
obsługę komunikacyjną turystów umożliwiającą zwiedzenie miasta Brzegu Dolnego i jego najbliższych 
okolic, jak też korzystanie z usług żeglugi odrzańskiej mieszkańców miasta  
 

Tabela 12 – Parametry techniczne przystani rzecznej 

L.p. Parametr Wielkość 

1 WWŻ = NPP 101,40 mnpm 

2 MWŻ (maksymalna woda żeglowna) 102,70 mnpm 

3 Rzędna nabrzeża  102,94 mnpm 

4 Szerokość nabrzeża 450,00 cm 

5 Szerokość nabrzeża dostępna wyłącznie dla klientów żeglugi 
odrzańskiej i jej personelu (min.) 

150,00 cm 

6 Szerokość nabrzeża ogólnie dostępna 300,00 cm 
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7 Nawierzchnia nabrzeża 

beton płukany antypoślizgowy C 30/37 (B-35) 

440,00 m2 

8 Pachoły cumownicze ZL-22 co max 20 metrów 4 szt 

9 Szerokość dojazdu 500,00cm 

10 Parametry placu manewrowego 20 x 20m 

11 Ilość miejsc parkingowych 16 

12 Szerokość chodników 150,00cm 

     Uwaga: rzędne wysokościowe odniesione do wodowskazu w Brzegu Dolnym 

3.2. Własności funkcjonalno-użytkowe punktu cumowniczego 

 Punkt cumowniczy 

 Ma umożliwić cumowanie barek, jachtów, kajaków i innych łodzi turystycznych na czas 
związany ze zwiedzaniem założenia pałacowo-parkowego oraz starówki miasta Brzegu Dolny i jego 
najbliższych okolic, zrobienia niezbędnych zakupów i dalszej kontynuacji żeglugi.  

Tabela 13 – Parametry techniczne punktu cumowniczego 

L.p. Parametr Wielkość 

1 WWŻ = NPP 101,40 mnpm 

2 MWŻ (maksymalna woda żeglowna) 102,70 mnpm 

3 Rzędna nadbrzeża wysokiego  103,20 mnpm 

4 Rzędna nadbrzeża niskiego 102,00 

5 Szerokość nadbrzeża wysokiego 570,00 cm 

6 Szerokość nadbrzeża niskiego 300,00cm 

7 Szerokość nadbrzeża dostępna wyłącznie cumujących 150,00 cm 

8 Nawierzchnia nabrzeża 

beton płukany antypoślizgowy C 30/37 (B-35) 

440,00 m2 

9 Pachołek - poler cumowniczy krzyżowy podwójny M 8886 mat. A4 / 
AISI 316 co max 300 cm 

18 szt 

 

3.3. Własności funkcjonalno-użytkowe dróg i chodników  
Dojazd do przystani rzecznej ma pełnić funkcję lokalnego sięgacza wyprowadzonego 
bezpośrednio z drogi powiatowej Przejazd prowadzącej do przeprawy promowej. Sięgacz 
brukowany o pasie ruchu o szerokości 500 cm uzupełniony jest o grupowe, czterostanowiskowe 
zatoczki parkingowe. Krawężniki kamienne. Chodniki piesze o szerokości 150cm.  

 

4. Wymagania Zamawiającego 

4.1. Wymagania ogólne 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pozwolenia na budowę. Przed złożeniem wniosku bądź wniosków Wykonawcy o 
wydanie pozwolenia bądź pozwoleń na budowę niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego 
co do rozwiązań projektowych zawartych w projekcie bądź projektach budowlanych. 
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z 
ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i kontraktu z Wykonawcą.  
 
Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, będzie dokonywał 
odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego.  
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Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy 
oraz dokumentację powykonawczą, a ponadto instrukcje obsługi, dokumentację eksploatacyjną 
mechanizmu zwodzenia mostu oraz wszystkie inne dokumenty techniczne związane z budową.  
 
Przy prowadzeniu robót należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. Niedopuszczalne 
jest stosowanie maszyn i urządzeń, z których dochodzi do wycieku paliwa, lub olejów z uwagi na 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
 

4.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne określające w szczególności zbiory wymagań, które 
będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

 
Wykonawca sporządzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót podstawowych, 
rodzajów robót według przyjętej systematyki, lub grup robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

4.3. Inżynier Kontraktu 
 

 Zamawiający wyłoni spośród swych pracowników osobę odpowiedzialną za nadzór nad 
realizacją inwestycji oraz bieżące kontakty z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Ponadto, do 
nadzoru nad inwestycją, zostanie ustanowiony Inżynier Kontraktu, który to będzie sprawował nadzór 
inwestorski w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu.  
Do zadań Inżyniera Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, będzie należało 
pełnienie zadań, m.in.:  

 sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, 

 poświadczanie płatności należnych Wykonawcy, 

 w trakcie realizacji robót sporządzanie raportów dla Zamawiającego, 

 dokonywanie odbiorów.  
 
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji 
budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także :  

 administrowanie kontraktem,  

 zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na budowie (inspektor 
nadzoru inwestorskiego),  

 kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.  
 
W ramach kontraktu Wykonawca zapewni Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru w biurze budowy dwa 
biurka z zamykanymi na klucz drzwiczkami, regał o szerokości min. 80cm i wieszak na ubrania. Za 
utrzymanie ww. zaplecza odpowiada Wykonawca. 
 

4.4. Cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

4.4.1.  Branża drogowa 

 Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną trwałość 
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między-remontową w okresie co najmniej 10 lat. Projektowane elementy drogowe powinny spełniać 
następujące wymagania : 

 Wytrzymałość projektowanych nawierzchni drogowych o nacisku 115 kN/oś. 

 Stosować należy materiały posiadające aprobaty IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

 Warstwa ścieralna i wiążąca nawierzchni drogi wykonana z kostki granitowej jak w drodze 
powiatowej Przejazd. 

 Wody opadowe z projektowanych powierzchni drogowych odprowadzone poprzez spadki 
poprzeczne do odwodnienia liniowego ø 150 a następnie kanalizacją deszczową ø 250 do separatora 
koalescencyjnego o pojemności 7000-8000 litrów (np AQUAFIX K 40) i przepustowości nominalnej 
40 l/sek. i zrzutem do rzeki . 

 Zalecane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia liniowego - 1%. 

 Projektowane nawierzchnie drogowe obramowane krawężnikiem kamiennym typu ciężkiego 20x30 
cm, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowo i ławie betonowej z oporem. 

 Kostka granitowa brukarska o grubości 15/17 cm - zbliżona parametrami do kostki w drodze 
powiatowej Przejazd. 

 

4.4.2.  Branża hydrotechniczna 

 Konstrukcje hydrotechniczne powinny zapewniać trwałość między remontową w okresie 
co najmniej 10 lat. Projektowane elementy hydrotechniczne powinny spełniać wymagania : 

 Zastosowanie ścian szczelnych, kotwionych, oczepionych nadbrzeżem żelbetowym wylewanym 
na mokro z betonu szczelnego C 30/37 i powierzchni ruchu - antypoślizgowej z betonu płukanego. 

 Oczep żelbetowy nadbrzeży należy wyposażyć w odbojnice zaprojektowane i wykonane w sposób 
umożliwiający łatwe i bezpieczne cumowanie jednostek.  

 Nadbrzeża należy wyposażyć w stalowe, ocynkowane drabinki ratownicze (3 szt. nadbrzeże 
przystani rzecznej i po 2 szt. dla nadbrzeży punktu cumowniczego). 

 Impregnacji dokonać na elementach prefabrykowanych poza terenem budowy. 

 Zabezpieczenie górnej powierzchni elementów pionowych przed wodą poprzez wykonanie 
daszków lub kapturków z blachy ocynkowanej lub tworzyw sztucznych.  

 Niedopuszczalne jest stosowanie śrub z łbem wpuszczanym w drewno na górnych 
powierzchniach elementów. 

 Formę wizualną elementów drewnianych i ich zabezpieczenia dostosować architektonicznie do 
stylu zabudowy obowiązującego na terenie inwestycji i uzgodnić z Zamawiającym. 

 Elementy hydrotechniczne powinny być funkcjonalne i bezpieczne dla osób uprawiających sporty 
wodne. 

 Elementy hydrotechniczne zaprojektować tak, aby wytrzymały uderzenia jednostek pływających o 
masie do 5 ton, oraz działanie lodu. 

 

4.4.3. Branża instalacyjna 

Projektowane elementy instalacyjne powinny spełniać następujące wymagania : 

 Stosować należy materiały posiadające aprobaty IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

 Budowę sieci uzgodnić z jej gestorami. 

 Separatory olejowe i studnie chłonne usytuować tak, aby była możliwość ich oczyszczania przed 
zalaniem spiętrzonymi wodami rzeki Odry. 

 Zapewnić możliwość oczyszczania separatorów i studni. 

 Przy odprowadzeniu wód z mostu przewidzieć konieczność czyszczenia instalacji.  
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4.4.4. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu 
budowlanego 

Uzgodnieniu podlega : 

 Kolorystyka obiektu i jego jego elementów. 

 Formę detali architektonicznych nadbrzeży - obiektów hydrotechnicznych i małej architektury. 

 Standard wykończenia poszczególnych powierzchni. 
 
Założono następujący standard wykończenia dla poszczególnych materiałów : 

 Beton – nadbrzeży szczelny, czołowo szpachlowany. Powierzchnia ruchu antypoślizgowa z 
betonu płukanego. 

 Stal elementów konstrukcyjnych – metalizowana i malowana. 

 Stal elementów drobnych – cynkowanie zanurzeniowe i malowanie lub ze stali kwasoodpornej 
(INOX). 

 Drewno konstrukcyjne – heblowane i impregnowane. 

 Drewno pali – okrąglaki okorowane, nieheblowane, impregnowane. 

 Skarpy – wypełnione humusem i odarniowane. 
 

4.4.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 Zagospodarowanie terenu w ramach zadania jest dwojakiego rodzaju.  
Obiekty budowlane takie jak drogi, nadbrzeża, schody i pochylnie terenowe, stanowiące 
zagospodarowanie terenu zostały już określone punktach programu funkcjonalno-użytkowego. 
Otoczeniu obiektów budowlanych opisanych powyżej należy wykonać w formie humusowania i 
obsiania trawą. Trawa ma wzejść, a gęstość obsiania należy sprawdzić ramką webera zgodnie z 
polską normą. 

 

4.4.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

 Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego 
wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę, a po zakończeniu robót uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dokumentację projektową należy opracować w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej.  
 
Dokumentacja obejmuje :  
 
1.  uszczegółowioną Koncepcję, uwzględniającą wyniki badań geotechnicznych, którą przed 

przystąpieniem do projektu budowlano-wykonawczego należy uzgodnić z Zamawiającym, 
zawierającą: 

a.  plan sytuacyjno-wysokościowy układu drogowo-mostowego w skali 1:500,  

b.  rysunki z przekrojami i szczegółami konstrukcyjnymi w skali 1:50,   

c.  przebudowę układu drogowego i mediów, 

d.  budowę elementów hydrotechnicznych. 
 
2.  Projekt budowlany i wykonawczy obejmujący: 

2.1.   Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500, 
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2.2.  Projekt dróg, chodników i ciągów pieszych; 

2.3.  Projekt w branży hydrotechnicznej; 

2.4.  Projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych i sanitarnych; 

2.5.  Projekt technologiczny organizacji robót; 

2.6.  Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót; 

2.7.  Przedmiar robót; 

2.8.  Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

2.9.   Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2.10.  Harmonogram robót budowlanych.  
 

4.5. Warunki wykonania i odbioru robót 

4.5.1.   Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w kontrakcie. 
Program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowił część składową dokumentacji przetargowej 
sporządzonej dla niniejszej inwestycji.  
Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, 
zgody, pozwolenia, czy też uzgodnienia.  

 

4.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym 

 Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu stanowią składniki kontraktu, a wszystkie 
określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
poprawek i zapisów.  

Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

4.5.3.   Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty inwestycją.  
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania 
terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego - sprzed budowy.  
 Te elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów 
zagospodarowania terenu wymagają przygotowania terenu.  
Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i 
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania 
robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.  
 Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, 
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót.  
 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie 
obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane 
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przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę kontraktową.  
Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i 
gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy, a 
następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości pobranej przez 
Wykonawcę energii elektrycznej.  
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci.  
Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia 
Wykonawcy.  
 
 Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w 
zakresie :  

 organizacji i wykonywania robót budowlanych,  

 warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych,  

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu,  

 ochrony środowiska,  

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  

 ochrony mienia związanego z budową,  

 ubezpieczenia placu budowy,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich.  
 
 Realizując inwestycję należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją.  
Koniecznym jest przestrzeganie ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów  
transportujących sprzęt i materiały budowlane.  
 Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził 
rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem Kontraktu oraz przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie ponadto 
przestrzegał ograniczeń co do ciężaru urządzeń pracujących w miejscach, które podlegają 
ograniczeniom co do nacisku, a także będzie bezwzględnie przestrzegał wskazań Inżyniera 
Kontraktu w tym zakresie.  

 

4.5.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
 Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych i dźwigowych należy zachować szczególną 
ostrożność. Wymaga się od Wykonawcy, aby w trakcie prowadzenia ww. robót na budowie 
bezwzględnie znajdował się inżynier bezpośrednio nadzorujący prace. 
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4.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie prac budowlanych 
 

Wykonawca ma obowiązek, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, brać pod uwagę oraz 
stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.  
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy :  

 utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Wykonawca, stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę :  

 zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót,  

 lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  

 utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 
materiałów i sprzętu budowlanego,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  

o zanieczyszczeniem rzeki pyłami lub substancjami toksycznymi i 
ropopochodnymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

o możliwością powstania pożaru.  
 

Zlecający udostępni wykonawcy „Raport oceny oddziaływania na środowisko” dla inwestycji, 
obejmującej zakres objęty niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Przed wystąpieniem o 
pozwolenie na budowę, Wykonawca zweryfikuje aktualność wspomnianego „Raportu” i dokona 
jego ew. aktualizacji. Bazując na aktualnym raporcie, Wykonawca wystąpi w imieniu zlecającego 
do właściwych organów celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji.  
 

4.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte 
do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę od właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile 
zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów.  
 
Za materiały szkodliwe dla otoczenia w rozumieniu tego kontaktu uważa się :  
 
Tabela 14 – Wykaz czynników szkodliwych dla środowiska  

Czynnik szkodliwy Środowisko któremu szkodzi 

Paliwo, oleje, smary, w przypadku wycieku Wody w rzece i gruntowe 

Pył i gruz z kucia betonu w przypadku niewłaściwego 
zabezpieczenia robót 

Wody w rzece, powietrze, gleba 

Destrukt z czyszczenia strumieniowo ściernego w 
przypadku braku szczelnej osłony 

Wody w rzece, powietrze, gleba 



PFU PRZYSTANI WODNEJ ORAZ PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM 2012 

 

ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław, tel./fax: 71 342 22 78; e-mail: biuro@as-pa.pl; www.as-pa.pl 

Strona 19 

 

Mleko lub zaczyn cementowy w przypadku wycieku w 
trakcie robót palowych i betoniarskich 

Wody w rzece, gleba 

Farby i rozpuszczalniki w przypadku niewłaściwego 
stosowania 

Wody w rzece, gleba 

Odpady budowy w przypadku niewłaściwej utylizacji Wody w rzece, gleba 

 

4.5.7.  Ochrona własności publiczne i prywatnej 

 Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 
niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując uciążliwości 
związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbając o 
zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane 
jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie budowy.  

 

4.5.8.  Ograniczenia w ruchu pojazdów 

 Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
 
 Na czas budowy ruch pojazdów na obiekcie zostanie całkowicie zamknięty. Warunki 
terenowe uniemożliwiają wykonanie mostu objazdowego bez spowodowania sporych strat w 
środowisku przyrodniczym. 

 

4.5.9.  Stosowanie prawa i przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest stosować zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i 
będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót budowlanych.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych.  
Wykonawca będzie informować na bieżąco Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe, lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu.  
 
Deklaruje się, że w przypadku norm, które tracą ważność w trakcie realizacji zadania obowiązują 
normy aktualne w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. 

 

4.5.10. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą 
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obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi się inaczej.  
 W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy, lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.  

 

4.5.11.  Materiały 

 Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a Wykonawca 
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 
obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą Specyfikacje 
Techniczne.  
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu w 
zakresie ich jakości. Przy wykonywaniu elementów branży drogowej, mostowej i sanitarnej 
obowiązują materiały posiadające aktualną aprobatę IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Przy wykonywaniu pozostałych elementów wymagane są aprobaty ITB. Materiały i urządzenia 
należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru  technicznego, metrykami, dokumentacją techniczną (DTR- Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa). W przypadku zaś zespołów urządzeń zmontowanych u producenta - z protokołami 
prób technicznych.  

 

4.5.12. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. Składowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach 
Technicznych. Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 Należy zwrócić uwagę, aby materiały toksyczne i szkodliwe były składowane na budowie 
tak, że w przypadku uszkodzenia opakowania nie dojdzie do skażenia wody. 
 

4.5.13. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych i środowisko naturalne.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, a także we wskazaniach Inżyniera Kontraktu.  
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zakwestionowane i nie będą 
dopuszczone do dalszych robót.  
 W szczególności nie dopuszcza się do pracy w pobliżu rzeki sprzętu, z którego mogą 
wystąpić wycieki olejów, smarów lub paliwa. 

 

4.5.14. Transport 

 Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i środowisko 
naturalne.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
Przemieszczenia mas ziemnych powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki 
transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym 
sąsiedztwie.  
Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji 
Robót.  
 Materiały na i z budowy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
opakowaniu, układane, o ile producent nie dopuszcza innego sposobu składowania, 
jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształceń i 
uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń 
montowanych w zespoły u producenta. Transporty ponadgabarytowe będą uzgadniane zgodnie 
zobowiązującą procedurą. 
 

4.5.15. Wykonanie robót budowlanych 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Projektem Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inżyniera Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 
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projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w 
normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki.  
 
Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej :  
 
Prace przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą one być  
odtworzone na koszt Wykonawcy.  
 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zapewnieniem odpowiedniej ochrony środowiska 
naturalnego i zgodnie z przepisami BHP. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża. Sposób 
wykonania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsce materiałów 
przeznaczonych na odkład wyznacza Wykonawca.  
 
Roboty drogowe 
Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
gwarantujących prawidłowe wykonanie robót. Wszelkie roboty winny być wykonane zgodnie z 
przepisami BHP. 
 
Roboty mostowe 
Roboty fundamentowe należy wykonać w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. 
Roboty mostowe powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę mostowych 
konstrukcji stalowych.  
Wykonawca konstrukcji stalowej musi posiadać świadectwo kwalifikacji komisji kwalifikacyjnej 
zakładów wykonujących stalowe konstrukcje mostowe przy Ministerstwie Infrastruktury do 
wykonywania konstrukcji stalowych mostów drogowych o odpowiedniej rozpiętości przęseł.  
Powłoki malarskie powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
gwarantujących prawidłowe ich wykonanie. 
 
Wszelkie roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami BHP. 
 
Roboty hydrotechniczne 
Roboty hydrotechniczne należy prowadzić z zapewnieniem odpowiedniej ochrony środowiska 
naturalnego i zgodnie z przepisami BHP. Środki pływające niezbędne do wykonania pomostów 
powinny być dostosowane wielkością do szerokości i głębokości rzeki, tak aby nie zniszczyć flory 
jej brzegów. 

 

4.5.16.  Kontrola 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający 
będzie kontrolował w szczególności :  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym, jak również innymi wytycznymi, 
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 projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami kontraktu, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-
użytkowym,  

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny 
lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-użytkowym,  

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-
użytkowym i kontraktem.  

 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały :  

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z 
dokumentami budowy,  

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe) w sieciach  i instalacjach. 

 

4.5.17. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały :  

1. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

2. w przypadku wyrobów, które nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 należy 
przedstawić listę referencyjną stosowania danego materiału w zrealizowanych obiektach 
budowlanych lub maszynach. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Materiały zatwierdzane zgodnie z punktem 2 mogą być odrzucone przez Inżyniera bez podania 
wyraźnego powodu zgodnie z jego wyczuciem inżynierskim. 

 

4.5.18. Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego oraz 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach budowlanych, 

 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu), 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
(jako załącznik do dziennika budowy prowadzić można dziennik pomiaru temperatury),  

 dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał), 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi Kontraktu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inżyniera 
Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto :  

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję prowadzoną na budowie,  

 dziennik pomiaru temperatury (jeżeli Inżynier zdecyduje o jego prowadzeniu 
 
Uwaga:  
1. Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym.  
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  

 

4.5.19. Odbiory robót 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 

 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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 odbiorów częściowych,  

 odbiorów ostatecznych robót,  

 odbiorów pogwarancyjnych,  

odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu.  
 
Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego 
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inżyniera Kontraktu. 
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inżyniera 
Kontraktu.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru 
ostatecznego. Inżynier Kontraktu dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu 
dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót 
z programem  funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

 dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu),  

 inwentaryzację powstałego uzbrojenia podziemnego,  

 szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy,  

 oświadczenie kierownika budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru.  

 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać 
się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na 
sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  
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4.5.20.  Płatności 

 Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  
Przewiduje się comiesięczne płatności częściowe. Płatność odbywa się na podstawie 
zatwierdzonego protokołu odbioru składnika robot budowlanych wg tabeli kosztorysu scalonego 
stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Ewentualne 
zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót budowlanych, wynikające z korekty rozwiązań 
koncepcyjnych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, nie będą stanowiły podstawy 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za omawiane roboty. 
 Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni 
i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach 
kontraktu.  
 Cena projektów jest uwzględniona w cenie podstawowej robót budowlanych i nie stanowi 
podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 

 

II.    CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1.  Informacje ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania :  

 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z późn. zm.),  

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.), 

 innych ustaw i rozporządzeń, 

 Polskich Norm, 

 zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z póź. zm.). 
Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania potencjalny Wykonawca powinien uzyskać lub 
sporządzić we własnym zakresie. 

 

2. Inwestorskie wytyczne uzupełniające 
 

 Potencjalny Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i 
harmonogram przewidywanych płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu 
finansowego i ustalonych elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca przedłoży do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestycji. 
 

3. Wstępny harmonogram prac 
 

 Zamawiający wymaga uzgodnienia terminów wraz z terminem końcowym na etapie 
opracowywania w/w harmonogramu przez potencjalnego Wykonawcę. 
 Harmonogram musi uwzględniać okresy ochronne środowiska naturalnego obowiązujące 
na obszarze realizowanej inwestycji. 
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4. Przepisy i normy będące podstawą wykonania projektu 
 
Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm); 

 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23. 07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.162.1568 z póź.zm.);  

 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96r.); 

 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową(Dz.U.2004.121.1263 z póź. 
zm.); 

 Ustawa z 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348) Prawo Energetyczne (z późn. zm); 

 Ustawa  z  dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323); 

 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360); 

 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr .92, poz. 881); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627           z póź.zm.); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z póź.zm.); 

 Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085); 

 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.02.147.1229);  

 
ROZPORZĄDZENIA : 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 112, poz. 1206); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r.        
Nr 257, poz. 2573);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2003 r., Nr 35, poz. 308);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.05.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (DZ.U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769);  

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorstwami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 686);  

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. z 2001 r.     Nr 118, poz. 1263);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 
substancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U.,2002r Nr 87,poz 796);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w 
powietrzu (Dz.U.,2002r Nr 87,poz 798); 
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 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19. listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.07.1993 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 73, 
poz. 346 z późn. zm.);  

 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2.09.1997 r. w sprawie warunków, warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w 
razie ich skrzyżowania lub zbliżenia się;  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003r.,Nr 47, poz. 401); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz.u.02.209.1780);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.98.99.637);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);  

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.02.209.1779); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1131); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru 
protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U.02.179.1494);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej 
kontroli (Dz.U.03.132.1231);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę 
do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.120.1132); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę (Dz.U.03.120.1129);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127);  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej 
kontroli (Dz.U.03.120.1128);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  30.12.1994 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 
(Dz.U.03.120.1134); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.03.169.1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U.01.118.1263);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz         w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U.02.212.1799 z póź.zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004  r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.04.18.172); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.07.2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U.03.138.1316);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839 r.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

ZRZĄDZENIA : 

 Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2004 roku w 
sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków  na śródlądowych 
drogach wodnych. 
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NORMY : 

 

 PN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych. 

 PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-B-02264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 PN-83/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

 

5. Uprawnienia do wykonania zamówienia 

 Osoby realizujące zamówienie zarówno w obszarze projektowym jak i wykonawczym, musza 
posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. Wymagane będzie potwierdzenie 
przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz 
wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 Od potencjalnych Wykonawców wymaga się wykazania doświadczenia w projektowaniu i 
realizacji analogicznych obiektów o zbliżonym zakresie,  skali i wartości inwestycji.  
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III.          CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Lokalizacji punktu cumowniczego i przystani rzecznej 
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2. Zdjęcia lokalizacji zamierzenia 
 

 
Fot 1. Brzeg odrzański z widocznymi cyplami ostróg 

 

 
Fot 2. Obszar lokalizacji punktu cumowniczego 
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Fot 3. Miejsce lokalizacji punku cumowniczego 

 

 
Fot 4. Prawy brzeg Odry, ujęcie miejsca lokalizacji przystani rzecznej z cypla przeprawy promowej  
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Fot 5. Pole międzyostrogowe powyżej przeprawy promowej - miejsce lokalizacji przystani rzecznej 

 

 
 Fot 6. Budowa palowo-faszynowa ostróg 

 
 Fot 7. Zniszczenia obrukowania ostrogowego 
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3. Opracowanie koncepcyjne 

 
Fot 8. Widok koncepcji zagospodarowania prawego brzegu Odry 

 
Fot 9. Punkt cumowniczy - ujęcie 1 

 

 
                                Fot 10. Punkt cumowniczy - ujęcie 2 

 

 



PFU PRZYSTANI WODNEJ ORAZ PUNKTU CUMOWNICZEGO NA RZECE ODRZE W BRZEGU DOLNYM 2012 

 

ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław, tel./fax: 71 342 22 78; e-mail: biuro@as-pa.pl; www.as-pa.pl 

Strona 36 

 

4. Własności (mapa i wypisy) 
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5. Plan miejscowy (rysunek i wypis) 
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6. Opinia  
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